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ORDREGIVER 

Der ønskes indhentning af tilbud på gennemførelse af LÆNGE LEVE SALLINGSUND | STRATEGISK-

FYSISK UDVIKLINGSPLAN FOR NATUR- OG OUTDOOROMRÅDERNE PÅ OG VED SALLINGSUND.  

 

Ordregiveren er: 

Destination Limfjorden 

Holgersgade 1 

7900 Nykøbing M 

CVR.-nr: 41334509 

Att: Kristina Lehmann Schjøtt 

E-mail: kls@destinationlimfjorden.dk  

Telefon: +45 2149 0730 

 

Spørgsmål vedrørende opgaven rettes til: 

Kristin Engerstrøm 

Projektleder hos Dansk Kyst- og Naturturisme 

Telefon: +45 2332 2126 

E-mail: kre@kystognaturturisme.dk   

 

I juli måned, hvor Kristin har ferie, kan spørgsmål vedrørende opgaven rettes til: 

Kirsten Krogh Hansen  

Specialkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme  

Telefon: +45 2883 8039 

E-mail: kkh@kystognaturturisme.dk  

 

Uge 30 holder begge ferie. 

mailto:kls@destinationlimfjorden.dk
tel:2149%200730
mailto:kre@kystognaturturisme.dk
mailto:kkh@kystognaturturisme.dk
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INDLEDNING 

FORMÅL 
Hermed udbydes den sidste opgave under projektet ”Bæredygtig udvikling af outdoorturisme”. Pro-

jekt har til formål at gennemføre en bæredygtig realisering af potentialerne for outdoorturismen i Dan-

mark med fokus på strategisk-fysisk planlægning og visitor management i udvalgte naturområder. 

Indsatsen vil samlet set udbrede, demonstrere og udvikle skalérbare metoder for en bæredygtig ud-

vikling i samspil med naturen og lokalsamfundet.  

Der udarbejdes 1+5 strategisk-fysiske planer for udvalgte natur- og outdoorområder, hvor man enten 

oplever et markant gæstetryk, eller hvor der politisk er et ønske at efterleve den stigende efterspørgsel 

på outdooroplevelser i en given destination. 

Første plan var pilotprojektet på Mols: LÆNGE LEVE BJERGENE 

Herefter er 4 planer igangsat: 

• Længe leve Fjorden (SFU Horsens Fjord) 

• Længe leve Nymindegab-Blåbjerg 

• Længe leve Kystlandskabet (SFU Halvøen Halsnæs) 

• Længe leve Høje Møn 

 

Med dette udbud igangsættes den sidste strategisk-fysisk udviklingsplan i dette projekt: 

• Længe leve Sallingsund.  

Metoden er opsamlet i metodehåndbogen ”LÆNGE LEVE LANDSKABET”1, og efterfølgende metodiske 

refleksioner og justeringer er her samlet op i bilag 2.  

Sallingsund placerer sig midt i Destination Limfjorden, i den vestlige ende af Limfjorden. Netop her 

snævrer fjorden sig ind fra Løgstør Bredning, inden den igen åbner sig mod Venø Bugt og endeligt 

Nissum Bredning.  

De to Limfjordsbyer Nykøbing Mors og Glyngøre ligger på hver sin side af Sallingsund i to forskellige 

kommuner få kilometer fra hinanden. I både Morsø og Skive Kommune arbejdes der i Sallingsundom-

rådet med store strategiske turismesatsninger med udgangspunkt i at understøtte nuværende og nye 

erhverv og skabe grobund for udvikling af nye tilbud og oplevelser med udgangspunkt i Limfjorden og 

de øvrige naturoplevelser, som området byder på. 

På begge sider af sundet arbejdes der aktivt med at styrke koblingen mellem land og vand, og de 

uudnyttede muligheder der er på og i fjorden. Både i Glyngøre og i Nykøbing Mors er man ved at rea-

lisere maritime centre som komplementerer hinanden. 

Glyngøre Maritime Center skal byde på vandsportsaktiviteter herunder kurser, grejbank/udlejning af 

udstyr, afholdelse af vandrelaterede events og sportsbegivenheder samt et naturcenter, der bygger 

videre på Museum Sallings mangeårige arbejde med formidling og aktiviteter i vandkanten til skole 

og turister. 

 
1 Link til metodehåndbogen samt andre relevante links findes i bilag 1 bagerst i dette materiale.  
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På den anden side af sundet bliver OPHAV et ambitiøst oplevelses- og søsportscenter. Centeret får en 

placering på Nordhavnen midt i Nykøbing Mors og skal først og fremmest levere højkvalitets oplevelser 

og formidling om Limfjordens skaldyr, men også huse et lokalt søsportscenter for Nykøbings søsports-

foreninger og for de mange besøgende, der er ønske om at tiltrække til området.  

Glyngøre har dybden til dykning og til udspring og en legeplads ude på fjorden, Nykøbing har wake-

board bane samt gode og roligere forhold for nybegyndere. I forhold til vindretningers betydning for 

at dyrke vandsport supplerer de to områder også hinanden, og der vil være gode muligheder for at 

dyrke søsport uagtet om vinden blæser fra øst eller vest.   

Centrene forventes at være realiserede i henholdsvis 2025 og 2027. De to centre har forskellige afsæt, 

hvor det ene er vokset ud af foreningsdanmark er det andet af en mere kommerciel karakter. Begge 

centre vil have et maritimt fokus, men de to centre vil kunne noget forskelligt. Der er en enestående 

mulighed i at arbejde med det rum der opstår på tværs af sundet. En ting er det direkte fysiske rum på 

tværs af fjorden, via Sallingsundbroen, men det rum der kan skabes via relationerne på tværs af sundet 

kan binde de to kommuner sammen via én maritim destination. 

Morsø og Skive kommuner har brug for en strategisk-fysisk plan for Sallingsund området, der kan vise 

vejen til hvilken infrastruktur og hvilke faciliteter, der understøtter udviklingen af naturoplevelser på 

vand og på land, og som kan guide gæsteflowet og binde oplevelsesmuligheder på vand og land bedre 

sammen på tværs af de to kommuner.  

I oplandet til Sallingsund er der flere områder som byder på outdoormuligheder, blandt andet Legind 

Bjerge, som har et veludbygget stinet og faciliteter til outdooraktiviteter og MTB-spor. Området har 

potentiale til at udbygges yderligere, dog på de præmisser som fredningen af området stiller. Midt i 

Legind Bjerge ligger Jesperhus Feriepark, områdets største overnatningssted og kommercielle attrak-

tion. 

På den anden side af sundet er der blandt andet Harre Vig med vandreruter og børnevenlige strande, 

og Grynderup Sø, som også tilbyder outdoorfaciliteter, vandreruter og naturoplevelser. 

 

Supplerende baggrundsmateriale findes i bilag 3 

LIDT OM BAGGRUNDEN 
Nærværende opgave bygger dermed videre på erfaringer fra en strategisk-fysisk udviklingsplan for 

kerneområdet i Nationalpark Mols Bjerge "LÆNGE LEVE BJERGENE", samt de erfaringer der allerede 

er opsamlet fra igangværende udviklingsplaner for hhv. Horsens Fjord, Blåbjerg-Nyminde plantager 

og Halvøen Halsnæs. Møn sættes i gang en måned før denne opgave, men i det omfang relevante 

erfaringer gøres her, deles de naturligvis også med denne udbudte opgave.  

I forlængelse af ”Længe leve Bjergene” er de metodemæssige erfaringer fra planlægningen i naturen 

samlet i en metodehåndbog ”LÆNGE LEVE LANDSKABET”. DKNT har løbende udviklet modellen, zo-

neringen og principperne. Disse justeringer er allerede implementeret i diagrammet, der figurerer i 

opgavebeskrivelsen. Bilag 2 indeholder yderligere metodiske refleksioner. DKNT vil løbende diskutere 

og overlevere erfaringer fra igangværende planer til det valgte konsulent/konsortium ved opstarten.  

Når DKNT arbejder med outdoorturisme er det også med afsæt i ”HANDLEPLAN FOR OUTDOORTU-

RISMEN I DANMARK 2020-2022” og det er vigtigt, at den endelige plan både balancerer den fysiske 

planlægning for natur- og outdoorområder, og sætter fokus på særligt de kommercielle muligheder i 

outdoorturisme.  



UDBUD: LÆNGE LEVE SALLINGSUND | STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN  

5 

Det forventes, at løsningen af denne opgave læner sig op ad den beskrevne metode, men der er for-

ståelse for (og forventning om), at metoden tilpasses både den landskabelige kontekst, og at det vin-

dende tilbud tager ejerskab og tilpasser metoden til konsulenthuset/konsortiet, dog stadig med en 

solid vægtning af landskab og fysisk planlægning. 

 

PROJEKTORGANISERING 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Morsø Kommune, Skive Kommune, Dansk Kyst- og Na-

turturisme og Destination Limfjorden. Arbejdsgruppen har en tovholder og kan suppleres efter behov. 

Tovholderen og arbejdsgruppen fungerer som primær kontakt for rådgiveren. Arbejdsgruppen vil 

kunne trække på relevante ressourcer i eget hus og vil fungere som kontaktpersoner for rådgiveren så 

en fornuftig og let adgang kan sikres.  

Ligeledes er der nedsat en styregruppe også bestående af Dansk Kyst- og Naturturisme, Morsø Kom-

mune, Skive Kommune og Destination Limfjorden. Hvis det findes relevant, kan styregruppen udvides 

for eksempel med større lodsejere og markante interessenter. 

 

Projektet tilstræber, at den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver behandlet politisk i Morsø og Skive 

Kommuner. 

KONTRAKTPERIODE 
Kontrakten træder i kraft september 2023 og forventes at løbe frem til maj 2024. Kontrakten udløber 

dog først, når Tjenesteyderen har leveret de i kontrakten foreskrevne opgaver.  
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UDBUDSBETINGELSER 

UDBUDSFORM 
Udbuddet er offentligt tilgængeligt, og udbudsmaterialet er annonceret på www.udbud.dk samt 
www.kystognaturturisme.dk den 5. juli 2023.  

TIDSPLAN 

• Offentliggørelse af udbud: 5. juli 2023  
• Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: 10. august, kl. 12.00 
• Sidste frist for aflevering af tilbud: 18. august, kl. 12.00 
• Evt. møde udvalgte tilbudsgivere i forbindelse med udvælgelsesprocessen: 31. august mellem 

10.30-13.002.  
• Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: Uge 36  
• Opstartsmøde med valgt leverandør: 8. september kl. 9.00-15.00  
• Aftalens ikrafttræden: 8. september 2023 
• Afslutning: maj 2024 

 

AFLEVERING AF TILBUD 
Tilbud og anden dokumentation skal være Ordregiveren i hænde senest 18. august kl. 12.00.  

Tilbud modtages på vegne af Destination Limfjorden af Dansk Kyst- og Naturturisme og sendes elektro-
nisk som pdf-fil til Kristin Engerstrøm på kre@kystognaturturisme.dk.   

Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplys-

ninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter i udbudsmaterialet. 

BEHANDLING AF INDKOMNE BUD 
Indkomne tilbud behandles fortroligt.  

I forbindelse med valg af leverandør forventes to udvalgte tilbudsgivere inviteret ind til en uddybelse 

af tilbudsmaterialet. Ordregiver vil indkalde til et sådant møde med afholdelse 31. august mellem 10.30-
13.00. Mødet vil være online og af cirka en times varighed. 

Tilbudsgivere kan umiddelbart efter tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksom-
heder, der har afgivet rettidige tilbud. 

Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne tilbud er antaget 
eller forkastet, hurtigst muligt, efter at ordregiveren har truffet beslutning herom. 

Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumen-

tation er ordregiveren uvedkommende. 

Ordregiveren kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, såfremt der foreligger en saglig begrun-
delse herfor. En saglig begrundelse foreligger eksempelvis ved manglende konkurrence eller utilfreds-
stillende bud, fejl i tilbudsprocessen, og/eller manglende bevillingsmæssig dækning til realisering af 

opgaven. 

 
2 Invitationen forventes udsendt 28. august. Det vil være en online deltagelse af cirka en times varighed.  

http://www.udbud.dk/
http://www.kystognaturturisme.dk/
mailto:kre@kystognaturturisme.dk
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Ordregiveren anser ikke valg af leverandør for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med en 
leverandør. 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER  
Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske skriftligt senest den 10. august 

2023 kl. 12.00 til Kristin Engerstrøm kre@kystognaturturisme.dk.  

I løbet af juli måned kan spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet sendes til Kirsten Krogh Hansen på 

kkh@kystognaturturisme.dk. Uge 30 holder begge dog ferie. 

Spørgsmål modtaget inden fristen den 10. august vil blive besvaret, såfremt det ikke er uforholdsmæs-

sigt byrdefuldt for ordregiveren.  

TILBUDSFORBEHOLD 
Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da tilbudsgiver der-

ved risikerer, at ordregiveren vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditi-

onsmæssigt. 

Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmæssige, medmindre der er tale om forbehold af 

ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter omstændighederne blive kapitaliseret uden drøf-

telser med tilbudsgiver, og værdien heraf vil i så fald medgå i vurderingen af tilbuddets økonomiske 

værdi. 

Har tilbudsgiver spørgsmål eller bemærkninger til kravspecifikationen, eller finder tilbudsgiver, at krav-

specifikationen er uklar på ét eller flere punkter, opfordres tilbudsgiver til at søge dette afklaret ved at 

rette skriftlig henvendelse til Ordregiveren, jf. ovennævnte tidsfrister. 

 

DELAFTALER 
Der kan ikke afgives bud på dele af opgaven. 

 

ALTERNATIVE BUD 
Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud på opgaven.  

 

 

  

mailto:kre@kystognaturturisme.dk
mailto:kkh@kystognaturturisme.dk
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OPGAVEBESKRIVELSE 
En strategisk-fysisk udviklingsplan er en helhedsorienteret plan, som indeholder en faglig og strategisk 

kortlægning, en vision og strategi, en fysisk plan med åbningsgreb og rækkefølgeplan og en beskri-

velse af organisationen og inddragelse af lokale aktører. Den strategisk-fysiske udviklingsplan indgår 

ikke i det officielle danske plansystem, men ville placere sig et sted mellem kommuneplan og lokalplan.  

Formålet med denne strategisk-fysiske udviklingsplan er at arbejde med det relationelle rum på tværs 

af sundet og at arbejde ind i fjordoplandet i Legind Bjerge, Grynderup Sø, og bakkerne mod Harre Vig. 

Udviklingsplan er at afdække hvilke områder, der har potentiale for naturoplevelser af høj kvalitet, og 

hvilke der natur- og landskabsmæssigt med fordel kan skånes for aktivitet. Desuden skal planen vise, 

hvordan der kan investeres i infrastruktur og faciliteter, der både understøtter aktivitetsudviklingen og 

det fortsatte hensyn til og udvikling af naturens kvaliteter. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal tage højde for eksisterende planer, bl.a. kommuneplan, lo-

kalplaner, fredningen af Legind Bjerge, eksisterende materiale for hhv. OPHAV og Glyngøre Maritime 

Center. Udviklingsplanen skal ligeledes samle de væsentligste lodsejere, lokale turismeaktører, borgere 

og interessenter, og skabe grundlag for at sammentænke private- og offentlige investeringer. 

Metodehåndbogen "LÆNGE LEVE LANDSKABET" beskriver metoden bag en udviklingsplan for na-

tur- og outdoorarealer i tre faser3:  

 

  

 
3 Bilag 2 opsummerer det metodiske refleksioner, der ligger til grund for ændringer der ses i ovenstående diagram 
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Planen skal fra dette udgangspunkt bl.a. forholde sig til følgende:  

• Hvordan Sallingsund kan styrkes som attraktivt outdoorområde og naturattraktion med bæ-
redygtige oplevelser til borgere og gæster. Herunder understøtte og skabe synergi mellem 
de to centres virke, Glyngøre Maritime Center og OPHAV 

• Hvilke delarealer kan bringes i spil - herunder mulighed for udpegning af konkrete åbnings-
greb. Blandt andet med tanke på forskellige aktørers udfoldelsesmuligheder og at skabe en 
bedre adgang til Limfjorden for både begyndere og øvede. 

• Hvilke muligheder der er for sameksistens på forskellige delarealer og hvordan der skabes vel-
fungerende forbindelser til de omkringliggende lokalsamfund, trafikhubs og ferie- og frilufts-
områder. Herunder mulighed for at binde naturoplevelser på land og på vand bedre sammen.  

• Hvordan man kan arbejde med at tiltrække turister og natur- og outdoorbrugere til Salling-
sund  

• Hvilke funktioner, faciliteter og andre konkrete indsatser der skal til for at skabe sammen-
hæng og styrke kvaliteten i natur- og outdooroplevelsen og hvordan disse kan driftes. Herun-
der indtænke forbindelseslinjer/oplevelsestilbud til gæstestrømme i området, og at eksiste-
rende ruter og oplevelser ved og på fjorden og kysten synliggøres. 

• Hvilke nye funktioner området kommer til at indeholde som følge af OPHAV, Glyngøre Mari-
time Center og skaldyrsgastronomi, og hvordan dette harmonerer med fortsat udvikling af ny 
natur og hensyntagen til eksisterende naturkvaliteter. 

 

Der er p.t. kun få private turismeaktører i området indenfor outdoorturisme. Så der skal skabes en plan 

for, hvordan oplevelser på fjorden og i landskabet nær kysten kan kommercialiseres. Desuden spænder 

Sallingsund området over et stort areal, og der er p.t. ikke problemer med trængsel, derimod er der 

ønske om at tiltrække langt flere besøgene til området. Faciliteter og ankomststeder skal dog fortsat 

kunne håndtere, når antallet af turister forventeligt stiger i fremtiden, hvilket planen skal tage højde 

for. 

I tæt dialog og med involvering af arbejdsgruppen og styregruppen forventes opgaven løst gennem 
tre delopgaver: 

1. Kortlægning og strategisk analyse 

2. Vision, strategi og målsætninger 

3. Planlægning  

 

De to første delopgaver afsluttes med særskilte delleverancer. Den 3. delopgave er den endelige stra-

tegisk-fysiske udviklingsplan, hvori konklusionerne fra de forudgående delopgaver indgår. Derudover 

skal der udarbejdes en pixi-udgave af den endelige plan. 

DELOPGAVE 1: KORTLÆGNING OG STRATEGISK ANALYSE 
Som oplæg er hele Sallingsund og Harre Vig i spil som det indledende rammeområde, som gennem 

delopgave 1 forventes afgrænset til det endelige projektområde. Nedenfor ses en afgrænsning som 

dækker landskaberne omkring Sallingsund.  

Rammeområdet er landskaberne der støder op til Sallingsund, herunder Legind Bjerge og Højriis Plan-

tage, Grynderup Sø, og kysterne ved Lysen Bredning og Harre Vig. 

Fra rammeområde til projektområde skal der ske en justering, som kan tilføje en kile, eller en beskæ-

ring som helt udelader arealer, eller arealer kan identificeres som relevante for det samlede hele, men 

som arealer der ikke berøres i udviklingsplanen.  
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Den første kortlægning vil bestå i at få afklaret det endelige projektareal. Dette forventes gennemført 

via involvering af områdets lodsejere, afdækning af eksisterende administrative rammevilkår (lovgiv-

ning, kommuneplan, lokalplan, forvaltningsplaner mv.) og en afdækning natur- og landskabstyperne.  

Indeholdende i første delopgave er også en detaljeret beskrivelse af eksisterende rekreativ infrastruktur 

(p-pladser, vandreruter, servicefaciliteter etc. i projektområdet) og turismeinfrastruktur (overnatnings-

kapacitet, restauration og oplevelsesmuligheder.)  

Tilsammen vil interessentkortlægningen og de strategiske analyser munde ud i en zonering af områ-

det. 

Med inspiration fra byplanlægning generelt, og Parks Canadas 5-zone system specifikt, er der i meto-

dehåndbogen ”LÆNGE LEVE LANDSKABET” skitseret 5 anvendelseszoner. Disse 5 zoner er i arbejdet 

med Horsens Fjord suppleret af 3 zoner til brug på vand, samt efterfølgende tilføjet en ny zone på land 

(som også kan komme i spil på vand): 
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ANVENDELSESZONER LAND ANVENDELSESZONER VAND  

1. Særlig beskyttelseszone  A: Særlig beskyttelseszone  

2. Vild naturzone  
B: Ikke-motoriseret færdsel 

3. Ekstensiv landskabszone  

4. Friluftslivszone  
C: Almindelig færdsel  

5. Centerzone  

6. Potentialezone   

 

Zonerne er nærmere beskrevet i metodehåndbogen4. Anvendelseszonerne udgør overvejelser om, 

hvilke aktiviteter og aktivitetsgrader, vand- og landskabsområderne egner sig til. Zonerne er dermed 

vejledende for hvilken fysisk planlægning, der er hensigtsmæssig og kan nuanceres i forhold til den 

konkrete kontekst omkring Sallingsund.   

Som et led i den strategiske analyse forventes der en landskabsanalyse. Landskabsanalysen er central, 

idet stedets forskelligheder vil have indflydelse på det endelige planlægningsresultat. Dvs. der er behov 

for en områdeanalyse, der kan skabe overblik og inddele landskabet i mindre homogene landskabs-

områder med en særlig karakter, som kendetegner det og adskiller det fra de andre landskabsområ-

der.  

Formålet med landskabsanalysen er todelt;  

• Bidrage til delopgave 3; planlægning 

• Status (nulpunktsmåling), så aktørerne kan følge aftrykket af den strategisk-fysiske udviklings-

plan. 
 

På baggrund af villige lodsejere, eksisterende administrative rammevilkår, turismemulighederne og 

landskabets karakter, skal rammeområdet afgrænses til projektområdet. 

Processen forventes at være til dels skrivebordsarbejde, feltarbejde mht. landskabsanalysen, og i høj 

grad dialog med lodsejere og interessenter.  

 

LEVERANCE 1: 

Kortlægningen og de strategiske analyser skal afrapporteres i en delrapport, med tilhørende kort (te-

matiske, analytiske etc. som det findes relevant), kombineret med mundtlige præsentationer i rele-

vante fora. 

Leverancen skal endeligt afgrænse rammeområdet til projektområdet.  

 

  

 
4 De nye zoner er beskrevet i bilag 2 
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DELOPGAVE 2: VISION, MÅLSÆTNINGER OG STRATEGI   
Denne delopgave består i at udarbejde vision, strategi og målsætninger for området. Den endelige 

strategisk-fysiske udviklingsplan skal samle trådene i de mange igangværende initiativer og konkreti-

sere udviklingsretningen for infrastruktur og oplevelsessammenhæng i det udvalgte, afgrænsede 

areal (projektområdet) og give et indblik i, hvordan det konkrete areal kan se ud for bedst at levere 

frilufts- og outdooroplevelser af højeste kvalitet, der hviler på de konkrete naturkvaliteter.  

Visioner kendetegnes af at være langsigtede. Visioner er ikke fri fantasi. En vision indrammer en række 

fælles mål for udvikling af naturen som grundlag for bedre outdooroplevelser og -faciliteter. Udover at 

være langsigtede, kendetegnes visioner af at beskrive de mest fundamentale ønsker til fremtiden i den 

helhed, de indgår i.  

Visionen og de tilknyttede målsætninger bliver pejlemærker for den endelige strategisk-fysiske udvik-

lingsplan. 

Visionen vil desuden forholde sig til Sallingsund som særlig natur- og outdoor-område i forhold til styr-

kelse, samling og udvikling af det samlede udbud af naturoplevelser i Morsø og Skive Kommuner. 

Metodehåndbogen "LÆNGE LEVE LANDSKABET" skitserer 5 udviklingsprincipper, som er justeret 

med erfaringer fra de foregående udviklingsplaner. De 5 principper er blevet udvidet med et 6. princip, 

som dog ikke har fået en decideret formulering endnu. Principperne uddybes både i metodehåndbo-

gen og i bilag 2.  

For nuværende er de 6 principper: 

• Gateways, ankomst- og anløbspunkter  

• Bæredygtig mobilitet og oplevelsesrig infrastruktur 

• Stedspecifikke faciliteter til oplevelser 

• Naturnær overnatning 

• Partnerskaber og code of conduct 

• Naturforbedring  

 

Disse principper er pejlemærker og rammesættende for, hvordan udviklingen i naturområder kan ske 

i balance mellem naturoplevelser og naturbeskyttelse. Principperne forventes tillagt forskellig vægt på 

tværs af de forskellige landskabelige delområder og bliver selvfølgelig tilpasset til Sallingsund. 

Principperne kan udfoldes og vægtes efter behov. Hvis nye behov opstår, kan nye principper inden for 

outdoorturisme diskuteres.  

Både vision, og målsætninger udfoldes med udgangspunkt i principperne. 

Det er vigtigt, at vision, strategi og målsætninger er lokalt forankrede. Hvis visionen ønskes forankret 

lokalt - hos såvel lodsejere og myndigheder som borger og erhverv, er det nødvendigt med rod i lokale 

ønsker og drømme.  

Der lægges vægt på, at der er en inddragende proces i løbet af efterår/vinter, der motiverer og inspire-

rer interessenter og nøgleaktører i udarbejdelsen af visionen for outdoor-brug på arealet fra delopgave 

1.  

I forhold til den inddragende proces er der en vis metodefrihed, men der bør tages hensyn til både 

offentlige og private aktører, lokale forhold og områdets geografiske afstande.  
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LEVERANCE 2 

Overordnet vision og strategiske greb med tilhørende målsætninger på landskabsområdeniveau.  

Form af både en delrapport og tilhørende præsentation.  

 

DELOPGAVE 3: PLANLÆGNING 
Den strategisk-fysiske udviklingsplan er redskabet til at realisere visionen og målsætningerne. Det for-

ventes, at der gennem planlægning kan arbejdes med at styrke naturoplevelserne på både land og 

vand. At skabe sammenhæng og retning for Sallingsund.  P.t. er der ikke problemer med trængsel, 

derimod er der ønske om at tiltrække langt flere besøgene til området. Faciliteter og ankomststeder 

skal planlægges til fortsat kunne håndtere en øget besøgsmængde i tråd med ønsket om balancen 

mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.  

Det forventes, at planen leverer et strategisk blik på hele projektområdet i forhold til ankomster og 

sammenhængende infrastruktur på tværs af brugergrupper. Denne store skala rummer også de stra-

tegiske beslutninger, der sikrer sammenhæng og forståelse for den fysiske planlægning i mellem- og 

lille skala. Det forventes, at planen forholder sig til, hvordan man arbejder med og udvikler bæredygtig 

mobilitet, gæstestyring og hensigtsfuld gæsteadfærd i det samlede område. 

På mellemskala planlægges retningslinjer og udviklingsperspektiver for hvert landskabsområde med 

afsæt i visionen. En del af leverancen forholder sig også til lille skala, hvor der udarbejdes detailplaner 

for 2-3 konkrete lokaliteter, der udgør ankomstpunkter eller porte/gateways til aktiviteter i de relevante 

udpegende zoner. Der gives forslag til løsninger, herunder code of conduct og laves overordnede skit-

seforslag. Der udpeges et nedslag, der er relevant som åbningsgreb. 

Dansk Kyst- og Naturturisme har i foråret 2022 udarbejdet en eksempelsamling og analyse af drifts-

modeller ”DRIFT AF DANSKE OUTDOORFACILITETER” (vedlagt). Denne kan med fordel inddrages i arbej-

det med de 2-3 konkrete lokaliteter.  

”LÆNGE LEVE LANDSKABET” skitserer en metode og proces for hvordan arbejdet forventes grebet an. 

Det forventes at denne tilpasses af både det vindende konsulenthus/konsortium og den kontekst der 

findes ved Sallingsund. Justeringer af metoden, interessentinddragelsen, principper etc. og erfaringer 

med brugen skal opsamles i et særskilt notat.  

 

LEVERANCE 3: 
En strategisk-fysisk udviklingsplan for projektområdet omkring Naturområdet Sallingsund.  

Plandokumentet skal bl.a. indeholde relevante detailplaner inkl.  skitseforslag, prisoverslag og priorite-

ring i forhold til åbningsgreb.  

Erfaringerne og justeringer af metoden, der er skitseret i "Længe leve landskabet" (separat notat).  

En pixi-udgave af den strategisk-fysiske udviklingsplan 

Mundtlig præsentation i relevante fora.  

Den endelige leverance skal afleveres i en trykbar fil i landskabsformat og overholde DKNT’s design-

guide.  
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PRIS 
Ordregiver har en budgetramme på 750.000 DKK ekskl. moms.  

FORVENTNINGER TIL TILBUDSMATERIALET 
Tilbudsgiver skal som minimum beskrive følgende:  

• Tilgang til opgaven, her er der plads til at udfordre metoden og planlægning i det (naturbe-

skyttede) åbne land  

• Indledende overvejelser vedrørende områdets udfordringer, potentialer og første tanker om 

en afgrænsning  

• Udfoldelse af hvordan den inddragende proces i fase 2 forventes løst 

• Foreslået proces for løsning af alle delopgaverne 

• En beskrivelse af projektets leverancer 

• Organisering af rådgiverteamet og beskrivelse af kompetencerne som bl.a. forventes at bestå 

af proceskompetencer, viden/erfaring om planlægning og forvaltning i naturbeskyttelsesregi, 

turismeindblik og relevante tekniske færdigheder. 

• Økonomi, herunder priser på delleverancer og timepriser 

• Tidsplan  

 

Tilbudsgiver skal for de allokerede medarbejdere oplyse og dokumentere følgende: 

1. En beskrivelse af organiseringen af det team, der skal løse opgaven ift. opgavefordeling, an-

svarsområder, projektstyring og timeforbrug pr. medarbejder. 

2. Oplyse anciennitet og erfaring på nøglepersoner knyttet til ordren.  

 

Prisen (DKK, ekskl. Moms) skal angives for løsningen af hele opgaven og skal inkludere alle udgifter 

knyttet til opgaven, dog eksklusive udgifter til forplejning og leje af lokaler ved workshops og møder. 

Prisen på hver delopgave nævnt i udbudsmaterialet skal oplyses specifikt.  
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EVALUERING AF TILBUD 
Tildeling af opgaven sker på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne tilbud. Der lægges vægt 

på kvalifikationer, kvaliteten og leverancesikkerhed i opgaveløsningen samt pris. 

1) Pris: 10 pct. 
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct. 
3) Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct. 

 

Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen: 

• Den samlede pris for tjenesteydelsen 

• Det samlede timeforbrug afsat til løsning af tjenesteydelsen. 

 

Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalitet:  

• Kvalitet i løsningsbeskrivelse, opgaveforståelse, tilgang og metode: Der foretages en samlet 

helhedsvurdering af tilbudsgivers beskrivelse af tilgang til løsning af opgaven, de konkrete for-
slag til løsning af de forskellige delleverancer skitseret i udbuddet, anvendte metoder samt 
forslag til rapportering.  

Uddybende 

• Erfaringer med og kompetencer til at foretage landskabsanalyser  

• Erfaringer med og kompetencer til at foretage fysisk planlægning, herunder indsigt i arbejdet 

med og planlægning for fredede områder, i landzone samt indenfor strandbeskyttelseslinjen 

• Erfaringer med og kompetencer til at gennemføre en inddragende proces af både lodsejere, 

myndigheder, erhvervsaktører og en bredere inddragelse af både lokale borgere og turisme-
målgruppen 

• Erfaring med at formidle resultater på en let tilgængelig og brugervenlig måde i form af grafik 

og tekst. 

• Indsigt i strategisk turisme/destinationsudvikling  

 
Ad 3) Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalifikationer og leveringssikkerhed 

• Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har en projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, 

faglig bredde og dybde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven. Heri indgår 
en vurdering af de til opgaven allokerede nøglemedarbejderes kompetencer set i forhold til 
løsning af hver delopgave.  

• Ordregiver vil lægge vægt på, at der demonstreres en hensigtsmæssig og effektiv organisation 

med klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, i forhold til den udbudte opgave. 

Uddybende 

• Anciennitet hos de allokerede medarbejdere. 

• Faglige kvalifikationer og referencer 

• Teamets samlede (tvær)faglighed 

• Leveringssikkerhed og fleksibilitet. 
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KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD 
I forbindelse med indgåelse af kontrakt med tjenesteyderen indgår følgende forhold som betingelser 

for samarbejdet: 

• At kontrakten kan ophæves ved misligholdelse, dvs. manglende leverancer på opgavens 
delopgaver. 

• At tjenesteyderen råder over relevant teknisk udstyr til brug for landskabsanalysen   
• At ordregiver erhverver fuldt ejerskab til alle indsamlede data og resultater. 
• At leverancen er korrekturlæst 
• At alle anvendte billeder og kort skal krediteres, og alle rettigheder til at anvende disse 

billeder og kort skal overdrages til DKNT som en del af leverancen. Brug af billeder og kort 
i leverancer udarbejdet for DKNT skal altid være i overensstemmelse med Dansk Ophavs-
ret. Kort kan fx være landkort, matrikelkort mv. 

• At tjenesteyderen anvender DKNT's designskabeloner i leverancer. Det vil sige at leveran-
cen er færdigopsat til tryk i DKNT's designlayout og at der ved aflevering overdrages føl-
gende materialer til DKNT:  

o InDesign-pakke  
o Trykklar pdf  
o Pdf til webversion (max 20 MB)  

 

Nærmere kontrakt udarbejdes ved indgåelse af aftale. 
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BILAG 

1: LINKS 
 

LÆNGE LEVE LANDSKABET: 

https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/fi-

les/2022-05/L%C3%A6nge%20leve%20landskabet.pdf  

 

LÆNGE LEVE BJERGENE 

https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/videns-

bank/laenge-leve-bjergene  

 

GLYNGØRE MARITIME CENTER 

https://realdania.dk/nyheder/2022/11/glyngoere-maritime-center  

 

OPHAV-LIMFJORDENS SKALDYR OG SØSPORT 

https://skaldyrskysterne.dk/ophav  

 

HANDLEPLAN FOR OUTDOORTURISME I DANMARK 2020-2022 

https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/fi-

les/2019-12/Handleplan_Outdoor-turismen_Dan-

mark_2020_2022_web_0.pdf 

 

HÅNDBOG I KOMMERCIEL UDVIKLING AF OUTDOOROPLEVELSER 

https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/fi-

les/2021-04/Outdoor-haandbog_web.pdf 

 

DRIFT AF DANSKE OUTDOORFACILITETER 

https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/videns-

bank/drift-af-danske-outdoor-faciliteter 

 

UDVIKLINGSPLAN 2023 (MORSØ) 

https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/7882 

 

STRATEGI DESTINATION LIMFJORDEN 2020-2025 

Strategi Destination Limfjorden - 2020-2025.pdf 

 

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG DESTINATIONSUDVIKLING I DESTINATION LIM-

FJORDEN 

Strategi for bæredygtig destinationsudvikling 150921.pdf (destinationlim-

fjorden.com) 

 
 

https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2022-05/L%C3%A6nge%20leve%20landskabet.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2022-05/L%C3%A6nge%20leve%20landskabet.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/laenge-leve-bjergene
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/laenge-leve-bjergene
https://realdania.dk/nyheder/2022/11/glyngoere-maritime-center
https://skaldyrskysterne.dk/ophav
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2019-12/Handleplan_Outdoor-turismen_Danmark_2020_2022_web_0.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2019-12/Handleplan_Outdoor-turismen_Danmark_2020_2022_web_0.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2019-12/Handleplan_Outdoor-turismen_Danmark_2020_2022_web_0.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2021-04/Outdoor-haandbog_web.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2021-04/Outdoor-haandbog_web.pdf
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/drift-af-danske-outdoor-faciliteter
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/drift-af-danske-outdoor-faciliteter
https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/7882
https://api.www.destinationlimfjorden.dk/sites/destinationlimfjorden.com/files/2021-02/Strategi%20Destination%20Limfjorden%20-%202020-2025.pdf
https://api.www.destinationlimfjorden.com/sites/destinationlimfjorden.com/files/2021-09/Strategi%20for%20b%C3%A6redygtig%20destinationsudvikling%20150921.pdf
https://api.www.destinationlimfjorden.com/sites/destinationlimfjorden.com/files/2021-09/Strategi%20for%20b%C3%A6redygtig%20destinationsudvikling%20150921.pdf
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2: LÆNGE LEVE LANDSKABET: METODISKE JUSTE-

RINGER OG REFLEKSIONER 
 

Der er efter pilotprojektet på Mols igangsat yderligere 5 strategisk-fysiske 

planer for udvalgte natur- og outdoorområder, hvor man enten oplever 

et markant gæstetryk, eller hvor der politisk er et ønske at efterleve den 

stigende efterspørgsel på outdooroplevelser i en given destination. Ek-

sempelvis udarbejdes der planer i relation til nationalparker, naturparker 

og geoparker. Men også andre naturområder der oplever en markant ef-

terspørgsel efter outdooroplevelser og har samme behov. 

Der er stilet efter en geografisk fordeling af udviklingsplanerne samt ud-

bredelse til områder med forskellige karaktertræk hvad angår landskab, 

gæstesammensætning, lodsejerforhold og udviklingsstadie. Dette for at 

sikre et så bredt forankret og skalérbart værktøj som muligt. 

Det arbejde der i regi af ”Bæredygtig udvikling af outdoorturisme” har ef-

terfulgt pilotprojektet ”Længe leve Bjergene” og metodeopsamlingen 

”Længe leve landskabet” har medført en række udvidelser og refleksioner 

af metoden. Dette bilag opsummerer kort nogle af de lidt større.  

Første markante ændringer vedrørende anvendelseszonerne. Det frem-

går nu tydeligere af diagrammet at anvendelseszoner bygger oven på 

kortlægningen og de strategiske analyser. Det er således med afsæt i 

rammevilkår, landskabets sårbarhed og aktivitetsniveauet at anvendel-

seszonerne udpeges. Disse er tænkt som et planlægningsværktøj til brug 

i fase 3, hvor den fysiske planlægning udformes.  

I forhold til ”Længe leve landskabet version 1.0” har vi på baggrund af den 

færdiggjorte plan ”Længe leve Fjorden” og arbejdet med ”Længe leve Ny-

minde-Blåbjerg naturområder” tilføjet en potentialezone. Denne er 

tænkt som et overlay på en anden zone, men på steder hvor der er po-

tentiale til at løfte en zone fra fx friluftslivszone til vild naturzone – det være 

sig lavbundsjorde el.l.  

Også baseret på den færdiggjorte Horsens Fjordplan er der udarbejdet 

anvendelszoner til brug på vand:  

A. Særlig beskyttelseszone 

Anvendelse: Zonen anvendes i områder, som kræver særlig be-

skyttelse på grund af habitatområder, hvor hensynet til fugle, fisk 

eller andre organismer kræver særlige restriktioner og færdsels-

regulering. 

Adgang: Færdsel tilladt i henhold til gældende fredninger og bør 

kun ske uden for yngleperioder og kun med ikke-motoriserede 

fartøjer som f.eks. kano, joller eller kajakker, som skåner området 

for uhensigtsmæssige forstyrrelser af dyreliv. Hvis området er for 

skrøbeligt til at kunne tillade adgang for besøgende, kan der 

etableres formidlingspunkter fra kysten.  

B. Ikke-motoriseret færdsel 

Anvendelse: Zonen anvendes i områder, der ønskes fredeligholdt 

under minimal påvirkning af støjende fartøjer med høj hastighed 

af hensyn til eksempelvis et nærtliggende reservat eller med hen-

blik på at prioritere stille aktiviteter på vand så som kajak, lystfi-

skeri, SUP og dermed bevare de stille kvaliteter i vige, bugter mv. 

Adgang: Adgangen til vandet sker via anløbsfaciliteter, der ikke 

påvirker områdets karakter og økosystemer. Færdsel med mo-

torsejlbåde bør begrænses mest muligt. 
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C. Almindelig færdsel 

Anvendelse: Zonen anvendes i områder, der kan rumme en bred 

vifte af aktiviteter på vand og ikke kræver særlige hensyn til om-

givelser, dyreliv og økosystemer. Adgangsgivende faciliteter kan 

have et større omfang, men bør altid tilpasses områdets karakter 

og udtryk mest muligt.  

Adgang: Almindelige regler for færdsel på vand gælder, herunder 

færgefart, lystsejlads mv. 

 

Udviklingsprincipperne der kommer ind i fase to har ændret sig i detal-

jerne.  

• Princip #1 er der tilføjet anløbspunkter til gavn for den blå re-

kreative infrastruktur.  

• Princip #2 er tilføjet ”oplevelsesrig infrastruktur” for at sikre 

oplevelsesværdien i infrastrukturelle tiltag. 

• Princip #3 er omformuleret let. Princippet understøtter at fa-

ciliteter indpasses stedet og understøtter/højner naturople-

velsen.  

• Princip #4 har ændret sig af navn, fra overnatningskapacitet 

til naturnær overnatning, som i DKNT-regi bl.a. indbefatter alt 

fra landskabshoteller, over tiny houses til shelterpladser.  

• Princip #5 er blevet tilføjet ”partnerskaber” da partnerskaber 

er relevante for langt de fleste tiltag, det være sig lodsejeraf-

taler, code of conduct eller drift af faciliteter.  

 

Endeligt er et 6 princip blevet foreslået, men endnu ikke formuleret 

nærme, hvorfor det også fremstår fadet i diagrammet.  

• Princip #6: Naturforbedring. Alle planernes virke er at plan-

lægge for en balance mellem outdoorturismen og natur- og 

landskabet. I denne planlægning kan naturforbedrende til-

tag med fordel tænkes ind. Det kan være i form af en out-

doorificering af eksisterende campingpladser at skabe mere 

biodiversitet på en golfbane, at arbejde med klima-lavbunds-

arealer etc.    

Princippernes vægtning vil afhænge af den givne kontekst, og samtlige 

principper vil præges af den overordnede vision.  

 

Det opdaterede metodediagram findes på næste side:   



BILAG: LÆNGE LEVE SALLINGSUND | STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAG: LÆNGE LEVE SALLINGSUND | STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN  21 

3: BAGGRUND OM SALLINGSUND 
 

KORT OM OMRÅDET SALLINGSUND 

De to Limfjordsbyer Nykøbing Mors og Glyngøre ligger på hver sin side af 

Sallingsund i to forskellige kommuner få kilometer fra hinanden. I både 

Morsø og Skive Kommune arbejdes der allerede i Sallingsundområdet 

med store strategiske turismesatsninger med udgangspunkt i at under-

støtte nuværende og nye erhverv og skabe grobund for udvikling af nye 

tilbud og oplevelser med udgangspunkt i Limfjorden og de øvrige natur-

oplevelser, som området byder på.  

I området findes allerede ”outdoor hotspottet” Legind Bjerge, som byder 

på MTB ruter samt ride-, vandre- og cykelruter. Legind Bjerge har allerede 

et veludbygget stinet og faciliteter til outdoor aktiviteter, men der et po-

tentiale for, at området kan udvikles yderligere med bl.a. bedre velkomst-

faciliteter til brugerne af området. Områdets største attraktion og over-

natningssted, Jesperhus Feriepark, ligger midt i Legind Bjerge og tilbyder 

udlejning af cykler og MTBs til sine gæster.  

Området Legind Bjerge og godset Højriis blev fredet i 1975 for at beskytte 

både de naturmæssige og de arkæologiske værdier. Derudover er områ-

det kategoriseret som fredskov, og dele af skoven og kyststrækningen lig-

ger også indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Der vil 

derfor være forholdsvis mange begrænsninger ift. udvikling af området, 

som en kommende udviklingsplan skal forholde sig til. Der vil dog sand-

synligvis være mulighed for at opnå dispensation til opførelse af mindre 

faciliteter, der understøtter den rekreative brug af området. 

 

 

Fra Fredningskendelsen fra 1975: 

 ”at fredningen ikke er til hinder for, at der med fredningsnævnets god-
kendelse kan udføres de for almenhedens rekreative udnyttelse af områ-
det nødvendige anlæg samt etableres skiltning. Campering må dog ikke 
finde sted (…) Derudover at offentlighedens adgang opretholdes uæn-
dret.” 

Vandreruten Kystruten, der går hele vejen rundt om Mors, bevæger sig 

også igennem Legind Bjerge og har smukke forløb langs kyststræknin-

gen ind til Nykøbing Mors og ned mod Sillerslev Havn.  

På den anden side af Sallingssund syd for Legind ligger Harre Vig, som 

byder på børnevenlig badestrand med blå flag og to forskellige vandre-

ruter til Harre Bjerg og til Pinen. Nord for Glyngøre findes også Grynderup 

Sø, som byder på et ruteforløb rundt om søen og faciliteter til forskellige 

naturoplevelser, bl.a. trækfærge, shelterpladser og fugleobservatorier.  

Lystbådehavnene Nykøbing, Sillerslev og Glyngøre tilbyder hver især for-

skellige oplevelser. Havnene er velbesøgte af sejlere og autocampere og i 

Nykøbing er et projekt med husbåde til udlejning til turister under etab-

lering. 

 

I Sallingsund finder man også Højriis slot og middelalderborgen Spøttrup 

Borg, som begge byder på oplevelser i højsæsonen. Der er attraktive lyst-

bådehavne og havnemiljøer, hoteller, campingpladser og anden overnat-

ning, samt et udbud af restauranter af høj klasse. I Limfjorden findes 

nogle de bedste skaldyr i Europa, hvilket området også markedsføre sig 

på gennem skaldyrsfestival og -events, sanketure m.m. 

Hver sommer afholdes Kulturmødet på Mors, som trækker over 38.000 

besøgende til.  
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NYE ATTRAKTIONER PÅ VEJ 

På Glyngøre Havn er etableringen af Glyngøre Maritime Center i fuld 

gang og forventes færdigt i 2025. Der er tilvejebragt en finansiering på 36 

mio. fra Skive Kommune, en række store fonde og lokale virksomheder. 

Centret skal byde på vandsportsaktiviteter herunder kurser, grejbank/ud-

lejning af udstyr, afholdelse af vandrelaterede events og sportsbegiven-

heder samt et naturcenter, der bygger videre på Museum Sallings man-

geårige arbejde med formidling og aktiviteter i vandkanten til skole og 

turister. 

I Nykøbing Mors er arbejdet i gang med at realisere OPHAV, som er et 

ambitiøst oplevelses- og søsportscenter med en foreløbig budgetramme 

på kr. 90 mio. og et forventet årligt gæstetal på 50.000 besøgende. OP-

HAV får en placering på Nordhavnen midt i Nykøbing og skal først og 

fremmest levere højkvalitets oplevelser og formidling om Limfjordens 

skaldyr men også huse et lokalt søsportscenter for Nykøbings søsports-

foreninger og for de mange besøgende, der er ønske om at tiltrække til 

området. OPHAV forventes realiseret i 2027. 

Der er et stærkt ønske fra de to kommuner om at binde de to maritime 

destinationer – Glyngøre og Nykøbing – sammen fysisk såvel som samar-

bejdsmæssigt - for at skabe et maritimt hotspot. Både for øvede søsports-

udøvere såvel som nybegyndere, der ønsker at prøve søsport i sikre ram-

mer for første gang. Men også af hensyn til at gæstegrundlaget bliver 

stort nok til at kommercielle aktører kan udvikle sunde forretninger. De 

to spots skal supplere hinanden med sine forskellige tilbud og styrkepo-

sitioner. Glyngøre har dybden til dykning og til udspring og en legeplads 

ude på fjorden, Nykøbing har wakeboard bane samt gode og roligere for-

hold for nybegyndere. I forhold til vindretningers betydning for at dyrke 

vandsport supplerer de to områder også hinanden, og der vil være gode 

muligheder for at dyrke søsport uagtet om vinden blæser fra øst eller vest.  

Fra begge spots kan øerne Livø og Fur nås med båd, og de spændende 

kyststrækninger med moler, fossiler og forhistorisk vulkansk askelag kan 

udforskes i havkajak omkring både Fur og Nordmors.   

Områdets største attraktion, Jesperhus Feriepark, med nuværende 

255.000 årligt besøgende (2021 tal), arbejder også målrettet mod at blive 

en helårsdestination. Parken har udvidet med flere temahytter og nye in-

dendørs faciliteter, så deres gæster kan komme året rundt.  

Hele området oplever generelt en stigning i turisme. Morsø og Skive 

Kommuner har i årene 2019-22 haft en vækst på hhv. 39% og 21% i antal 

overnatninger. Og der er store forventninger til at området kan tiltrække 

endnu flere besøgene i årene fremover, hvorfor et landskabshotel i Ejer-

slev Havn også er godt på vej med 88 nye ferieenheder, der skal tilbyde 

naturnær overnatning i et helt unikt molerlandskab. På Nordmors og på 

Fur arbejdes der på en UNESCO udpegning indenfor de næste par år, og 

en endelig udpegning af molerklinterne Knudeklint og Hanklit forventes 

i 2025-26. På Mors er der desuden planer om at opføre et nyt Fossil og 

Molermuseum ligeledes ved Ejerslev Havn. Med disse store indsatser på 

vej forventes området indenfor en 10-årig periode at kunne tiltrække mar-

kant flere turister med interesse for naturoplevelser og aktiv ferie.  

Derudover ligger også større attraktioner som SMK-Thy og Nationalpark 

Thy indenfor kort køreafstand (45 min.), og Sallingsund kan sagtens være 

et udflugtsmål for dagsturister bosiddende på vestkysten i fx Thisted og 

Lemvig Kommune, der ønsker en dag på fjordens lidt mere stille vand. 

 

Begge kommuner har lange kyststrækninger og kystlinjen betragtes i tu-

rismeøjemed som et stort potentiale. En strategisk-fysisk plan vil derfor 

forhåbentlig også inspirere til udviklingstiltag andre steder langs kom-

munernes kyster. Erfaringsmæssigt ligger der dog store begrænsninger 
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i, hvad Kystdirektoratet giver tilladelser til af infrastruktur, der understøt-

ter vandaktiviteter og -oplevelser indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det 

er derfor vigtigt, at den strategisk-fysiske udviklingsplan for Sallingsund-

området forholder sig til de forvaltningsmæssige rammer og muligheder 

for udvikling indenfor strandbeskyttelseslinjen.



BILAG: LÆNGE LEVE SALLINGSUND | STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


